

TURATE

SIMBOLOGIA DI PIANO PARTICELLARE

GRUPPO	COLORE	DESCRIZIONE
ESISTENTE		STRADE PUBBLICHE
		FERROVIE
		CORSI D'ACQUA
ESPROPRI		SEDE AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
		SUPERFICI DA ESPROPRIARE PER DEVIAZIONE DI CORSI D'ACQUA E PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE
		SUPERFICI DA ESPROPRIARE PER OPERE DI MITIGAZIONE E PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
ALTRI TITOLI		FABBRICATI DA DEMOLIRE
		SUPERFICI DA ASSERVIRE
		SUPERFICI DA ASSERVIRE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE
		SUPERFICI DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (Art. 49 D.P.R. n° 327/2001)
		Aree dichiarate di Pubblica Utilità (2009)
		Aree dichiarate di Pubblica Utilità del P.D. revisionato (2010)
		AREE IN ESPROPRIO ASPI
		AREE IN ASSERVIMENTO PER PASSO ASPI

QUADRO DI UNIONE DEI FOGLI CATASTALI



QUADRO DI UNIONE DELLA TRATTA B1



SIMBOLOGIA CATASTALE

Particella catastale	Viabilità interpoderale	Strada pubblica	Acqua pubblica	Fossi e/o ri
Confine di Comune		Confine di Foglio catastale		

QUADRO DI UNIONE GENERALE



CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

Autostrada Pedemontana Lombarda

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

CODICE C.U.P. F11B06000270007

TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY

PROGETTO ESECUTIVO

TRATTA B1 - SVINCOLO DI LOMAZZO (da Pk - 0+850 a Pk +1+800)

ESPROPRI

ASSE PRINCIPALE

PIANI PARTICELLARI DI ESPROPRIO - Comune di Fenegrò

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

CODICE PROGETTO: F00107B

WBS

FASE PROGETTUALE	LOTTO	ZONA	OPERA	TRATTO DI OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE
E	0	A01	GE000	0	ES	EP	001	A_05

Scala: 1:2000

DATA	DESCRIZIONE	REV
Giugno 2012	Emissione	A
Agosto 2012	Revisione per istruttoria	A_01
Settembre 2012	Revisione per istruttoria	A_02
11 Ottobre 2012	Istruttoria Conteco n.01 ed APL 08/10/12	A_03
Novembre 2012	Istruttoria Conteco n.01 ed APL 09/11/12	A_04
Gennaio 2013	Istruttoria Conteco ed APL 9n.	A_05

CONCEDENTE

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

CONCESSIONARIO

Autostrada Pedemontana Lombarda

Direttore Tecnico: Ing. Giuliano Lorenzi

Referente Tecnico: Massimo Gili

VERIFICA E VALIDAZIONE

Rina Check S.r.l — Conteco S.p.a. mandataria

No Gap Controls S.r.l

IMPRESA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE:

Mandataria	*Mandante*	*Mandante*	*Mandante cooptata*
STRABAG A.G.	GLF Grandi Lavori Fincosit S.p.A.	Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.	STRABAG S.p.A.

STRABAG — GRANDI LAVORI FINCOSIT — MALTAURO — STRABAG

IL PROGETTISTA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

Mandataria	*Mandante*	*Mandante*	*Mandante*	*Mandante*	*Mandante*
URS Infrastructure & Environment UK	3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata S.p.A.	ZOLLET Ingegneria	G.P. Ingegneria S.r.l.	Arch. Salvatore Vermiglio	Cooproge Soc.Coop

URS — 3TI PROGETTI ITALIA — zollet — GP Ingegneria — Cooproge

Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Ing. Alberto Cecchini

Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione:
Arch. Salvatore Vermiglio

ELABORAZIONE PROGETTUALE

PROGETTISTA:

3TI PROGETTI ITALIA S.p.A.

DIRETTORE TECNICO:

Ing. Alberto Cecchini

Redatto: Magnolia — Verificato: Castelli — Approvato: Cecchini